

Proposta Técnica Comercial — Presença & Blindagem Digital

Adequação de infraestrutura web, conformidade regulatória ativa (CFO, CRO/RJ & LGPD) e evolução contínua para o ecossistema digital.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Veltro Digital

PREPARADO PARA

Dr. Joel Junior RT
(CRO/RJ 19.478)

DATA DE EMISSÃO

25 de Junho de 2026

VALIDADE


30 dias

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Esta proposta estabelece os parâmetros técnicos, operacionais e financeiros para o **desenvolvimento**, refinamento, publicação estruturada, monitoramento em nuvem e blindagem ética do ecossistema digital da **Dental Clean**, clínica odontológica especializada em Ortodontia em Volta Redonda/RJ. O escopo garante uma aplicação de alta performance, tempo de resposta otimizado através de CDN global e total aderência às normativas brasileiras de proteção de dados, publicidade profissional em odontologia e diretrizes do CFO/CRO/RJ — incluindo identificação obrigatória do responsável técnico, disclaimers informativos e conformidade com a LGPD.

PRÉVIA DO PRODUTO — LAYOUT SUGERIDO

Abaixo, captura da página inicial do site já desenvolvido para a **Dental Clean**, demonstrando hero section com identidade visual alinhada ao Instagram da clínica, identificação profissional (CRO/RJ 19.478 · EPAO 4.963), diferenciais ortodônticos e CTAs de agendamento via WhatsApp.



Captura de referência do hero section — design responsivo, conformidade CFO/CRO/RJ, seção de diferenciais ortodônticos e integração com WhatsApp e Instagram.

Prévia ao vivo: dental-clean-vr.vercel.app

01. ESCOPO DOS SERVIÇOS INCLUSOS

Fase 1: Desenvolvimento, Publicação e Blindagem (Investimento Único)

Desenvolvimento e Otimização Estrutural

Desenvolvimento completo do site institucional com seções de apresentação da clínica, especialidades odontológicas, diferenciais do tratamento ortodôntico, localização com mapa integrado, embed do Instagram e CTAs de agendamento — otimizado para velocidade, estabilidade e responsividade em dispositivos móveis.

Gestão e Configuração de Domínio Próprio

Transição técnica e apontamento de DNS da URL definitiva da clínica. Caso o domínio **dentalcleanvr.com.br** (já registrado em nome da clínica) seja reativado, a Fase 1 inclui configuração de DNS e SSL. Se necessário registro de domínio alternativo disponível, incluso por 1 ano (renovação R\$ 100,00/ano a partir do segundo período).

Infraestrutura de Segurança e Criptografia

Implementação ativa do protocolo HTTPS com emissão e renovação automática de certificado SSL, mitigando riscos de segurança e atendendo às obrigações do Marco Civil da Internet e LGPD.

Auditoria de Blindagem Regulatória & Relatório Técnico

Revisão sistemática de código e ativação da rota interna de proteção de dados (/privacidade) e banner de cookies em conformidade com a LGPD, o Código de Ética Odontológica, as resoluções do CFO sobre publicidade profissional e as diretrizes do CRO/RJ. Inclui ausência de conteúdos vedados (antes/depois, depoimentos de pacientes, divulgação de preços e promessas de resultado). **O Relatório de Conformidade final será oficialmente homologado e entregue em conjunto com o deploy do site.**

Fase 2: Suporte, Evolução e Manutenção Especializada (Mensal)

Hospedagem Cloud Profissional

Alocação do site em servidores globais resilientes (Vercel) com monitoramento preventivo contra indisponibilidades, sem custos adicionais de servidores brutos ao cliente.

Atualização Anual da Auditoria de Conformidade

Para assegurar a blindagem ética contínua contra novas resoluções ou alterações estruturais do CFO/CRO, **a reemissão e execução do Relatório de Conformidade será realizada de forma preventiva uma vez ao ano, totalmente incluída no valor fixo da manutenção mensal.**

Franquia de Atualizações Rápidas

Garantia de atendimento para até 3 modificações simples mensais (ajustes em textos informativos de atuação, troca de imagens institucionais, atualização de horários ou novos avisos legais e disclaimers).

Monitoramento e Garantia Operacional

Manutenção técnica proativa para assegurar a estabilidade e redirecionamento contínuo das rotas de conversão do site, como links de WhatsApp, Instagram e canais de contato institucional.

02. SELEÇÃO DE DOMÍNIO PROFISSIONAL

Consulta realizada em 25/06/2026 via WHOIS/API do **registro.br**. Status abaixo reflete a disponibilidade real no momento da emissão:

ENDEREÇO MAPEADO	STATUS NO REGISTRO.BR	ANÁLISE TÉCNICA / EXTENSÃO PROFISSIONAL
dentalcleanvr.com.br	Já registrado	Registrado em nome de Dental Clean Serviços Odonto (CNPJ 28.543.172/0001-20), responsável Joel Junior. Status <i>on-hold</i> — requer regularização/renovação no Registro.br. Opção ideal: reativar e apontar DNS para o site.
dentalclean.com.br	Indisponível	Registrado desde 2000 por terceiro (Rabbit Ind. e Com. de Prod. de Higiene Ltda) — empresa do segmento de produtos de higiene, sem relação com a clínica.
drjoeljunior.com.br	Disponível	Alta clareza semântica para buscas orgânicas pelo nome do responsável técnico. Confirmado disponível no Registro.br.
dentalcleanvoltaredonda.com.br	Disponível	Combinação explícita da marca e da localização geográfica da clínica. Confirmado disponível no Registro.br.

⚠ Nota de Disponibilidade Crítica:

A consulta WHOIS do Registro.br foi realizada em 25/06/2026. Domínios marcados como disponíveis podem ser registrados por terceiros a qualquer momento. Recomenda-se registrar **drjoeljunior.com.br** ou **dentalcleanvoltaredonda.com.br** caso o domínio **dentalcleanvr.com.br** não seja reativado pelo titular atual.

03. CRONOGRAMA FINANCEIRO & INVESTIMENTO

📍 **Tabela Regional — Volta Redonda/RJ:** Valores ajustados para o mercado do interior fluminense, considerando o porte da clínica, a complexidade regulatória odontológica (CFO/CRO) e o escopo técnico equivalente às propostas Veltro Digital para profissionais liberais na região.

Valores comerciais estipulados para a completa execução e cobertura das fases do projeto:

FASE DE ATUAÇÃO	ENTREGÁVEIS E REGIME DE TRABALHO	INVESTIMENTO
Fase 1 (Taxa Única)	Setup inicial, desenvolvimento, otimização de código, SSL, apontamento de domínio, blindagem LGPD/CFO/CRO/RJ e entrega do Relatório de Conformidade Inicial.	R\$ 5.000,00
Fase 2 (Mensal)	Hospedagem cloud, suporte, franquia de alterações e auditoria regulatória do relatório realizada 1x ao ano (sem custo adicional).	R\$ 300,00 / mês

04. DELIMITAÇÕES E EXCLUSÕES (FORA DE ESCOPO)

Para assegurar transparência, os itens abaixo não integram o escopo técnico regular desta proposta, podendo ser orçados individualmente como adicionais se requeridos:

- **Criação de Identidade Visual e Conteúdo:** Redação de artigos e materiais educativos para blog, criação de logotipos, logomarcas ou materiais gráficos institucionais.
- **Gestão de Tráfego e Mídia Paga:** Planejamento, compra de mídia ou acompanhamento de campanhas de anúncios patrocinados (Google Ads, Meta Ads, etc.).
- **Reformulações Complexas de Layout:** Alterações estruturais profundas de design após aprovação da arquitetura inicial, bem como desenvolvimento de landing pages extras complexas.
- **Licenciamento de E-mails Corporativos:** Custos de aquisição de licenças para caixas de e-mail profissionais (Google Workspace, Microsoft 365).
- **Assessoria Clínica de Redação Interna:** A responsabilidade técnica e civil sobre a base textual de conteúdo clínico compete ao cirurgião-dentista; a Veltro Digital responde pela engenharia, implementação dos fluxos e conformidade técnica do site.
- **Produção de Fotos e Vídeos:** Sessões fotográficas ou produção audiovisual para o site (utiliza-se material fornecido pelo cliente ou já publicado nas redes sociais).

05. CRONOGRAMA ESTIMADO DE IMPLEMENTAÇÃO

ETAPA TÉCNICA DO PROJETO	PRAZO ESTIMADO DE EXECUÇÃO
Configuração de Domínio & Infraestrutura Cloud	Até 3 dias úteis após o aceite.
Revisão do Código & Aplicação dos Disclaimers CFO/CRO/RJ	Até 5 dias úteis.
Blindagem Regulatória LGPD & Emissão do Relatório Final	Até 4 dias úteis.
Prazo Total de Conclusão e Deploy (Fase 1)	12 dias úteis.

Pelo Prestador:

Veltro Digital

veltrodigital.com.br

Pelo Contratante:

Dental Clean — Dr. Joel Junior RT

CRO/RJ 19.478 · EPAO 4.963